



TOMADA DE PREÇO Nº 2/2022

PROCESSO Nº 5443/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada para obra de Reforma da Praça Antonio Prado, Referente ao Convênio nº 101197/2021, firmado entre a Secretaria de Desenvolvimento Regional, através da Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades Não Governamentais e o Município de Chavantes, em atendimento a Secretaria Municipal de Planejamento do município de Chavantes, no regime de Empreitada Global, conforme Verba de Recurso Municipal e Verba de Emenda Parlamentar Estadual incluindo o fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos necessários para a execução dos serviços, conforme as especificações constantes no Memorial Descritivo, Planilha Quantitativa de Custos (Orçamento), Projeto Básico e Cronograma Físico-Financeiro, que integram os anexos do Edital.

PREÂMBULO

No dia 14 de Março de 2022, às 09:30 horas, reuniram-se na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitações,, situada na RUA DR ALTINO ARANTES, 464, CENTRO, realizou-se a sessão pública para recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e a documentação da habilitação, apresentados em razão do certame licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇO Nº 2/2022, cujo objeto é Contratação de empresa especializada para obra de Reforma da Praça Antonio Prado, Referente ao Convênio nº 101197/2021, firmado entre a Secretaria de Desenvolvimento Regional, através da Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades Não Governamentais e o Município de Chavantes, em atendimento a Secretaria Municipal de Planejamento do município de Chavantes, no regime de Empreitada Global, conforme Verba de Recurso Municipal e Verba de Emenda Parlamentar Estadual incluindo o fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos necessários para a execução dos serviços, conforme as especificações constantes no Memorial Descritivo, Planilha Quantitativa de Custos (Orçamento), Projeto Básico e Cronograma Físico-Financeiro, que integram os anexos do Edital., a saber:

ITEM 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA DA PRAÇA ANTÔNIO PRADO (MATRIZ), REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 101197/2021 - Quant: 1 - Unid: SERV

Presentes o Presidente da Comissão NAYANE CRISTINA RIBEIRO DA SILVA, bem como a Equipe de Apoio constituída pelos servidores: MESSIAS GALDINO DA SILVA JUNIOR, ROSANA DONIZETE DE PAULA. Presentes, também, os representantes das empresas licitantes, conforme relação constante na Lista de Credenciamento.

Aberta a sessão, procedeu-se o exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da existência de poderes para formulação de propostas e prática dos demais atos de atribuição do Licitante, na seguinte conformidade:

CREDENCIAMENTO

Empresas Credenciadas e Representantes

1 - CONSTRUTORA AQUARIUS LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES

SEM REPRESENTANTE - RG: - CPF:

2 - VITORIA & VITORIA CONSTRUÇÕES LTDA

DIOGO PEREIRA DA SILVA RIBEIRO - RG: 43.026.932-8 - CPF: 385.023.378-23

O Presidente, deu início a sessão esclarecendo os procedimentos que serão desenvolvidos no decorrer da Sessão.

Os envelopes foram protocolados dentro do prazo estipulado no instrumento convocatório.

Em seguida, foram abertos os envelopes contendo os documentos de Habilitação, das empresas:

Abertos os envelopes de DOCUMENTAÇÃO, rubricados os documentos pelos presentes, a Presidente questionou aos presentes a intensão de manifestação em ata, ambos responderam de forma negativa.

A empresa VITORIA & VITORIA CONSTRUÇÕES LTDA fez seguintes apontamentos:

- A empresa CONSTRUTORA AQUARIUS LTDA não apresentou os documentos exigidos do credenciamento, no qual comprove que a empresa se enquadra no regime de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou MEI, que consequentemente o licitante correspondente perderá o benefício concedido pela Lei Complementar nº 123/06 conforme o item 3.0 e 3.2.

Sendo assim, a Comissão Permanente de Licitações suspendeu a sessão para análise quanto a habilitação das empresas participantes.

Nada mais havendo a tratar o senhor presidente encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pela Comissão.

NAYANE CRISTINA RIBEIRO DA SILVA
PRESIDENTE

MESSIAS GALDINO DA SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO

ROSANA DONIZETE DE PAULA
MEMBRO

SEM REPRESENTANTE
CONSTRUTORA AQUARIUS LTDA

DIOGO PEREIRA DA SILVA RIBEIRO
VITORIA & VITORIA CONSTRUÇÕES LTDA